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第一章  谈 判 邀 请 函
受海口永祺环保设备技术有限公司（“采购人”）的委托，海南金政采项目管理有限公司（“招标人”或“招标代理机构”）就海口市长流镇堂善村污水处理厂扩建提升改造工程项目（项目编号： GGP20221007 ）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人（投标人或者供应商）提交密封报价。有关事项如下： 

一、报价项目

1、项目名称：海口市长流镇堂善村污水处理厂扩建提升改造工程
2、项目编号：GGP20221007
3、预算：A包：55万元；B包：45万元。
4、交付期：A包：签订合同后30天完成安装服务；B包：签订合同后50天完成安装服务。 
    5、服务内容：A包：钢化水箱安装调试服务；B包：堂善村污水处理厂零星劳务（土建、管道和机电设备安装）。

6、服务地点：采购人指定
8、谈判项目及范围：详见采购清单。
二、报价人资格要求：（报价人必须具备以下条件并提供相关资格证明材料）

1、符合《政府采购法》第二十二条的规定：

2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件）或三证合一的有效企业营业执照副本（复印件））；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年任意1个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件）；

4、具有健全的财务会计制度。（提供2022年任意一个季度的财务报表复印件：资产负债表、利润表，新成立公司（不足一个月）根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）；

5、参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；
6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
6.1、A包：提供已交付使用大型SMC玻璃钢水箱实际使用案例业绩，且单体SMC玻璃钢水箱总容量不小于2000立方米、单体高度不低于4.5米高使用案例业绩；（提供合同复印件并加盖公章）。

6.2 B包：提供市政工程施工总承包叁级资质、建筑工程施工总承包叁级资质、施工劳务资质复印件加盖公章；提供土建、管道和机电设备等类型安装业绩复印件加盖公章。
7、必须为未被列入信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录：失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)：政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(可提供查询结果截图加盖公章或提供承诺函)
8、本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取
1、时间：2022年10月9日至2022年10月11日工作时间（早上08:30~11:30；下午14:30~17:30）；

2、地点：海口市蓝天路西12号世纪港C1401室；

3、方式：现场报名。报名时需提交的材料：
（1）营业执照；（2）法定代表人授权委托书；（3）法定代表人身份证、授权人身份证。
注：提供以上材料复印件加盖公章。提供虚假材料的，报上级主管部门审查。
售价：人民币200元/套（售后不退）
四、报价截止时间、谈判时间及地点
1、递交报价文件截止时间：2022年10月13日15:00 时；
2、缴纳投标保证金截止时间：2022年10月13日15:00时前；

3、谈判时间：2022年10月13日15:00时；

4、谈判地点：海口市蓝天路西12号世纪港C1401室；

5、公告媒介：中国政府采购网、海南金政采项目管理有限公司。

注：递交响应文件时应出示和单独递交的身份证明材料

1、出示供应商代表身份证原件；

2、如供应商代表不是法定代表人/主要负责人本人，还需递交法定代表人/主要负责人授权委托书原件或复印件。
五、采购项目需要落实的政府采购政策：

《进一步加大政府采购支持中小企业力度》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。

六、采购人、招标代理机构联系方式

采购人：海口永祺环保设备技术有限公司
地  点：海口市琼山区海府路116-8号海口市水务集团有限公司
联系人：叶先生        电话： 13876384046
招标代理机构：海南金政采项目管理有限公司
地  点：海口市蓝天路西12号世纪港C1401室

电  话：黄工      联系人：0898-66754965            
第二章  报价人须知

总则

1、名词解释

1.1、采购人：海口永祺环保设备技术有限公司
1.2、招标人（招标代理机构）：海南金政采项目管理有限公司
1.3、报价人（投标人或供应商）：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。
2、适用范围

2.1、本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3、合格的报价人

3.1、凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

3.2、报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

①报价人需在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供截图），不提供的将视为无效投标；
3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4、如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.5、谈判文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

3.6、如允许联合投标时（第一章的“报价人资格要求”），联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足报价人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.7、报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4、报价费用

4.1、无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5、谈判文件的约束力

、报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

谈判文件

6、谈判文件的组成

6.l、谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请函
    第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

    第四章  合同条款(参考)
第五章  报价文件内容和格式

第六章  评审办法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2、报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3、报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7、谈判文件的澄清

7.1、报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间1个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

8、谈判文件的更正或补充

8.l、在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2、 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3、为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

报价文件

9、报价文件的组成

9.1、报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10、报价文件的编制
10.1、报价人应按报价一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2、报价均须以人民币为计算单位。

10.3、供应商应完整地填写谈判文件中提供的《报价一览表》、《分项报价明细表》《主要技术参数响应表》等谈判文件中规定的所有内容。

10.4、供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

10.5、如果响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，使谈判小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

10.6、响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署，不符合以上签署要求的将视为无效投标。

10.7、响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。
11、报价保证金

11.1、报价保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：A包：2000元；B包：2000元。

11.2、报价保证金应在2022年10月13日15:00 时（北京时间）前从公司账户汇款或转账至以下指定账户，并注明所报价的项目编号及包号（如有），项目分包时请分包分别缴纳。缴纳投标保证金的银行账户：

户  名：海南金政采项目管理有限公司

开户行：平安银行海口海府支行
账  户：110 1471093 6004
11.3、若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。报价文件必须附上缴纳报价保证金的证明单据，并加盖公司公章（如银行回单或收据）。

11.4、报价保证金的退还

（1）成交人的投标保证金按相关规定退还（按相关规定收取代理费，在与采购人签订供货合同后5个工作日内无息退还）。

未成交的供应商的银行保函，公示期满后三日内退还原件；成交供应商的银行保函将在《供货合同》签订之日后5个工作日内且在提交履约担保后返还。

（2） 落标的报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.5、发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12、报价有效期

12.l、报价有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2、在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13、报价文件的数量、签署及形式

13.1、报价文件一式叁份，固定装订。其中正本壹份，副本贰份（报价文件封面需注明正副本，按包号（如有）分别制作投标文件），电子版一份（U盘，U盘必须含有PDF和Word两个版本的响应文件），报价一览表 一份。

13.2、报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3、报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须每页盖章且须经法人代表或授权代表签署和加盖公章的必须按要求签署、盖章。

13.4、报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

报价文件的递交

14、报价文件的密封及标记

14.l、报价人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

14.2、为方便报价，报价人应将报价一览表和电子版一份（U盘）密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。
14.3、封皮上均应写明：

致：海南金政采项目管理有限公司
项目名称：海口市长流镇堂善村污水处理厂扩建提升改造工程
项目编号：GGP20221007
注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.4、报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责，且招标代理机构有权拒绝接受。

15、报价截止时间

15.l、报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2、若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3、在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

谈判及评标

16、谈判

16.l、招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2、报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购人、招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3、谈判时，纪检监督人员或报价人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容（不对各投标人/报价人公布），以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4、若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该报价人的报价文件。

17、谈判小组

17.1、谈判小组（评审专家组）一共3名成员，由相关专业的专家和采购人代表组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

18、谈判和评标

18.1、评标细则见“第六章 评审方法”。

18.2、关于政策性优惠

1.政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68 号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

1.1关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予10%的扣除，供应商为联合体的，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40％以上的，产品的价格给予4%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函” 或“残疾人福利性单位声明函”。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.2关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9 号）的要求，对获得国家市场监督管理总局发布的认证机构名录中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于优先采购的节能产品和环境标志产品的响应单价给予1%的扣除（同时属于节能产品和环境标志产品的，响应单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。供应商提供的产品属于节能产品或环境标志产品的，应提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书。

2.提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

4.提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。

附录1
中小企业声明函（货物、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 
（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日 期：    
注释：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。  

附录2
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________单位的__________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附录3

监狱企业声明函
享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
附录4
质疑函（格式）
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
事实依据：
法律依据：
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求1：
请求1：
……
签字(签章)：                   公章：                      
日期：  
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖投标人公章。
授标及签约

19、定标原则

19.1、谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标，如此类推。

19.2、招标代理机构将在指定的网站（见第一章中的“发布媒介”）上公示成交结果。

20、成交通知

20.l、定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的报价人，并向成交人发出成交通知书。

20.2、成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复招标代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

20.3、成交通知书将是合同的一个组成部分。

21、签订合同

21.l、成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

21.2、谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22、采购代理服务费

22.1、本次采购活动采购代理服务费按相关规定（计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文）收取，由成交供应商向招标代理机构支付。

23、其它

23.1、本项目不召开答疑会。

第三章  用户需求书

一、项目概况

（1）采购单位:海口永祺环保设备技术有限公司
（2）项目名称：海口市长流镇堂善村污水处理厂扩建提升改造工程
（3）项目编号：GGP20221007
（3）预    算：A包：55万元；B包：45万元。
（4）交付期：A包：签订合同后30天完成安装服务；B包：签订合同后50天完成安装服务。                                                                   
（5）地点：采购人指定
（6）付款方式：合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付总中标款的 30 %；乙方备货完成，通知甲方检验，甲方在发货前向乙方支付总中标款的 30 %；安装完成并实现通水无误，10个工作日内甲方向乙方支付总中标款 20 %，工程竣工后由业主组织验收，验收合格后10个工作日内甲方向乙方支付总中标款 15 %；质保金留总中标款的 5 %（质保期一年后返还）。
（7）施工要求：

A包：钢化水箱安装调试服务要求
1、玻璃钢水箱安装方案
1.1焊接预埋槽钢：先在水泥基础的钢筋网上预埋槽钢，并找平，使其在同一平面之上，误差不得超过±0.5cm。槽钢根据水箱尺寸焊接好，其大小与水箱底板尺寸相符，槽钢焊接完整后，对角测量尺寸，误差为±0.5cm，并且所有焊缝要连接均匀，排缝一致。

1.2安装底板：待甲方22#槽钢与土建成混凝土基础一体后，水箱板在甲方22#槽钢上打孔后连接，而后根据水箱单板上的印好及说明，排列、连接水箱底板，同时在两张单板之间添加密封胶条，用Φ10的螺栓连接。使底板密封牢靠，螺栓加力时要一次均匀用力，每个螺栓加力3-4次，不得一次性用力过猛，否则因用力不均匀而造成裂板现象。

1.3用固定角铁连接底板和槽钢，使水箱箱体更加牢固的固定在槽钢基础上。

1.4安装各邦：根据水箱单板上的印号及说明，找出水箱邦体的各层邦号，并且预先分开，用螺栓组装邦体。把水箱板立好，找正，使邦板与底板形成90度夹角，并且加密封胶条，紧固螺栓。

1.5安装内拉筋：内拉筋根据水箱尺寸，找对内拉筋的数量及长度。用拉筋板测量拉筋对丝紧固部位，画印，打眼，上对丝，紧固，使拉筋平整的与水箱箱体保持平衡。如箱体与拉筋之间有较大误差，可通过调整螺栓紧固程度来调整误差大小，直到把误差调整到最小为止。

1.6安装盖板：最后安装水箱顶部盖板，均匀紧固螺栓，不得用力过大或太小。把水箱的所有紧固件调整好后，根据图纸开孔位置，开好各水管，上好法兰以便对接阀门。

1.7水箱安装完毕后，进行统一的检查，调整，试水不渗漏为合格。

2、玻璃钢水箱技术方案

2.1玻璃钢水箱是由（食用级）耐腐蚀抗老化树脂和低收缩、钙粉、加强型无碱纱等主要原料组成。

2.2用以上原材料放入反应釜混合搅拌，然后放到小罐后加入附料再充分二次搅拌，随后放到片材机，通过片材机铺平料体、随后加入无碱纱两层料体把无碱纱夹在中间，通过滚轴链条压实使原料充分浸透无碱纱，完成片材步骤。

2.3片材折叠放入箱体内500KG/箱，然后上盖封存，放入固化室使片材熟化48小时。

2.4片材熟化完成，通过630吨四柱液压机内的模具150°高温保压15分钟以上成型脱模，脱模以后修理毛边，法兰边不准有毛刺。

2.5水箱板成型外观无瑕疵表面光滑，放到平整的托架上码垛，静止48小时冷却成型。

2.6玻璃钢水箱板经过冷却成型后打孔配板。

3、玻璃钢水箱验收方案

3.1外观

  3.1.1玻璃钢水箱整体组装整齐、牢固，表面光洁无划痕。板与板之间用橡胶密封胶条和螺丝连接，螺纹紧固连接处均应连接可靠，无松动现象，且无裂痕。

3.1.2槽钢连接整齐平整，水箱度焊缝处无焊瘤疤痕瑕疵，并做防腐处理。

3.1.3水箱板与板之间，直边连接处均有辅助角铁加固，组装要平整。

3.1.4 水箱高度超过3.5米时，均有外加固槽钢，与内拉筋用对丝连接，安装要牢固，无松动现象。

3.1.5 水箱内部拉筋、支撑成十字交叉连接箱体，垂直度水平应＜1%
3.1.6法兰连接牢固紧密，无毛刺焊瘤。

3.1.7水箱人孔盖加锁具，不要随意打开，防止水质受二次污染。

3.1.8通气孔（管）、溢流口应带有防鼠虫的18目不锈钢防虫网。
3.2试水

3.2.1水箱装满水24h后，观察水箱螺丝连接处及法兰连接处不应有渗漏现象，并无明显变形。

3.2.2水箱安装试水完成后，方可正式储水使用。

4.安装及基础示意图 
[image: image2.png]



B包：堂善村污水处理厂零星劳务（土建、管道和机电设备安装）施工要求
详见附件1
二、工程量清单（A、B包根据工程量清单及各自负责的内容进行施工）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	整个项目

	出水计量槽

	1
	独立基础
	1.混凝土种类:泵送普通商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.6
	

	2
	基础模板
	1.构件类型:基础
2.模板制作
3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输
4.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
	m2
	12
	

	3
	池槽
	1.结构形式：现浇钢筋混凝土
2.出水槽规格：L×B×H=5500×1000×2000mm，δ=4mm
	m3
	11
	

	4
	池槽
	1.名称：巴氏计量槽
2.规格：最大流量：115.56m3/h，喉道宽76mm，长*宽*高＝914*357*517mm。
3.材质：不锈钢
	套
	1
	

	5
	流量计
	1.名称:超声波明渠流量计
2.规格:0-115m³/h，喉道宽度b=76mm，220V，0.02~10m/s
3.材质:SS304
	台
	1
	

	6
	流量计
	1.名称:一体化管道式电磁流量计
2.规格:口径：DN150，公称压力：1.6MPa，电极类型：316L电极，衬里材质：聚四氟乙烯，精度等级：±0.5%，信号输出：RS485。
3.材质:碳钢
	台
	2
	

	7
	块料墙面
	1.墙体类型:混凝土墙面
2.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖
3.具体详见设计图纸
	m2
	48
	

	8
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢HRB400,Ф18内
	t
	1.204
	

	9
	台阶
	1.踏步高、宽:166.7mm、260mm
2.种类:砖砌台阶
	m3
	1.54
	

	10
	混凝土垫层
	1.垫层材料种类、配合比：C25素混凝土垫层
2.厚度：100mm
	m3
	2.5
	

	11
	碎石垫层
	1.材料品种、规格:碎石垫层
2.厚度:200mm
	m2
	2.5
	

	12
	玻璃钢盖板
	1.盖板规格型号:厚度30cm
	m2
	9.63
	

	格栅井

	13
	挖淤泥、流砂
	1.吸泥车吸泥
2.满足设计、规范要求
	m3
	10
	

	14
	检查清理构筑物
	1.人工清捞检查井
2.满足设计、规范要求
	座
	2
	

	15
	格栅除污机
	1.名称：回转式耙齿格栅
2.参数、规格：渠宽1.8m，渠深1.1m，耙齿间隙5mm，安装角度70°，排渣高度0.8m。耙齿材质尼龙，电机功率：1.1kW，380V，IP55
3.材质：碳钢
	台
	1
	

	16
	闸门
	1.闸门DN500
2.材质：碳钢
	座
	1
	

	17
	低压开关柜(配电屏）
	1.名称：格栅机配电柜
2.基础形式、材质：10#槽钢
	台
	1
	

	18
	人力运污泥
	1.人力运污泥 20m以内
	10m3
	10
	

	19
	更换沟盖板
	1.更换沟盖板
	m3
	4
	

	工艺管道

	污水进水管

	20
	钢管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:DN100钢管
4.连接形式:电弧焊链接
5.管道内外表面处理其质量标准应达到ST3级。内外涂环氧煤沥青涂料，内部：1道底漆，2道面漆，厚度≥0.3mm，外部：1道底漆，3道面漆，厚度≥0.4mm。
6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	12
	

	21
	法兰
	1.材质、规格、结构形式:板式平焊钢制法兰DN100 PN1.6MPa
	副
	2
	

	22
	钢管管件制作、安装
	1.种类:90°弯头DN100
2.材质及规格:碳钢
3.接口形式:电弧焊
	个
	2
	

	23
	阀门
	1.名称:橡胶瓣止回阀
2.材质:球墨铸铁
3.型号、规格:DN100 PN1.6MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	2
	

	24
	阀门
	1.材质:单球体橡胶软接头
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	2
	

	25
	阀门
	1.名称:刀闸阀
2.材质:铸铁、碳钢
3.型号、规格:DN100 PN1.6MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	2
	

	26
	法兰
	1.材质:PVCU法兰
2.规格:dn110
3.连接形式:粘接
	个
	2
	

	27
	塑料管管件
	1.材质:PVCU90°弯头
2.规格:dn110
3.连接形式:粘接
	个
	2
	

	28
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn110PVCU塑料管4.连接形式:粘接胶
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	4
	

	29
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn160PVCU塑料管
4.连接形式:DN160橡胶圈接口
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	36
	

	30
	塑料管管件
	1.材质:PVCU异径直接
2.规格:dn160/dn110
3.连接形式:粘接
	个
	2
	

	31
	塑料管管件
	1.材质:PVCU三通
2.规格:dn160
3.连接形式:粘接
	个
	1
	

	32
	塑料管管件
	1.材质:PVCU直接
2.规格:dn160
3.连接形式:粘接
	个
	30
	

	33
	塑料管管件
	1.材质:PVCU90°弯头
2.规格:dn160
3.连接形式:粘接
	个
	4
	

	34
	塑料管管件
	1.材质:PVCU法兰
2.规格:dn160
3.连接形式:粘接
	个
	2
	

	35
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计
	m3
	38.28
	

	36
	回填方
	1.填方材料品种:天然砂
2.填方来源、运距:由投标方综合考虑
	m3
	13.4
	

	37
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计
	m3
	19.14
	

	38
	余方弃置
	1.废弃料品种:一、二类土
2.运距:由投标人综合考虑
	m3
	13.4
	

	沉淀池－高效沉淀池－出水计量槽工艺管

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	

	39
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn200PVCU塑管
4.连接形式:DN200橡胶圈接口
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	16
	

	40
	塑料管管件
	1.材质:PVCU90°弯头
2.规格:dn200
3.连接形式:胶圈连接
	个
	4
	

	41
	塑料管管件
	1.材质:PVCU堵头
2.规格:dn200
3.连接形式:胶圈连接
	个
	1
	

	42
	塑料管管件
	1.材质:PVCU三通
2.规格:dn200
3.连接形式:胶圈连接
	个
	1
	

	曝气池－沉淀池工艺管

	43
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn315PVCU塑料管
4.连接形式:DN300橡胶圈接口
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	8
	

	44
	塑料管管件
	1.材质:PVCU90°弯头
2.规格:dn315
3.连接形式:胶圈连接
	个
	2
	

	45
	塑料管管件
	1.材质:PVCU堵头
2.规格:dn315
3.连接形式:胶圈连接
	个
	1
	

	回流污泥、剩余污泥、上清液工艺管

	46
	塑料管管件
	1.材质:PVCU堵头
2.规格:dn160
3.连接形式:粘接
	个
	6
	

	47
	塑料管管件
	材质:PVCU90°弯头
2.规格:dn160

3.连接形式:粘接
	个
	10
	

	48
	塑料管管件
	1.材质:PVCU异径直接
2.规格:dn160/dn110
3.连接形式:粘接
	个
	5
	

	49
	塑料管管件
	1.材质:PVCU三通
2.规格:dn160
3.连接形式:粘接
	个
	1
	

	50
	塑料管管件
	1.材质:PVCU异径三通
2.规格:dn160/dn90
3.连接形式:粘接
	个
	2
	

	51
	塑料管管件
	1.材质:PVCU法兰
2.规格:dn160
3.连接形式:粘接
	个
	2
	

	52
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn160PVCU塑管
4.连接形式:DN160橡胶圈接口
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	52
	

	53
	塑料管管件
	1.材质:PVCU异径直接
2.规格:dn110/dn90
3.连接形式:粘接
	个
	6
	

	54
	塑料管管件
	1.材质:PVCU直接
2.规格:dn110
3.连接形式:粘接
	个
	4
	

	55
	塑料管管件
	1.材质:PVCU90°弯头
2.规格:dn110
3.连接形式:粘接
	个
	3
	

	56
	法兰
	1.材质:PVCU法兰
2.规格:dn110
3.连接形式:粘接
	个
	4
	

	57
	阀门
	1.名称:刀闸阀
2.材质:铸铁、碳钢
3.型号、规格:DN100 PN1.6MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	1
	

	58
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn110PVCU塑料管
4.连接形式:粘接胶
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	36
	

	59
	阀门
	1.名称:刀闸阀
2.材质:铸铁、碳钢
3.型号、规格:DN80 PN1.6MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	5
	

	60
	阀门
	1.材质:单球体橡胶软接头
2.规格:DN80
3.连接形式:法兰连接
	个
	6
	

	61
	法兰
	1.材质:PVCU法兰
2.规格:dn90
3.连接形式:粘接
	个
	20
	

	62
	法兰
	1.材质:PVCU三通
2.规格:dn90
3.连接形式:粘接
	个
	6
	

	63
	法兰
	1.材质:PVCU弯头
2.规格:dn90
3.连接形式:粘接
	个
	22
	

	64
	法兰
	1.材质:PVCU堵头
2.规格:dn90
3.连接形式:粘接
	个
	4
	

	65
	阀门
	1.名称:球阀
2.材质:PVCU
3.型号、规格:dn90
4.连接形式:法兰连接
	个
	4
	

	66
	阀门
	1.名称:翻板止回阀
2.材质:PVCU
3.型号、规格:dn90
4.连接形式:法兰连接
	个
	3
	

	67
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn90PVCU塑料管
4.连接形式:粘接胶
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	36
	

	68
	塑料管管件
	1.材质:PVCU异径直接
2.规格:dn90/63
3.连接形式:粘接
	个
	1
	

	69
	塑料管管件
	1.材质:PVCU异径直接
2.规格:dn63/32
3.连接形式:粘接
	个
	1
	

	70
	塑料管管件
	1.材质:PVCU弯头
2.规格:dn32
3.连接形式:粘接
	个
	2
	

	71
	法兰
	1.材质:PVCU法兰
2.规格:dn32
3.连接形式:粘接
	个
	1
	

	72
	法兰
	1.材质:PVCU法兰
2.规格:dn25
3.连接形式:粘接
	个
	1
	

	73
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn63PVCU塑料管
4.连接形式:粘接胶
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	4
	

	74
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn32PVCU塑料管
4.连接形式:粘接胶
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	4
	

	75
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn25PVCU塑料管
4.连接形式:粘接胶
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	4
	

	曝气池放空工艺管

	76
	塑料管管件
	材质:PVCU法兰
2.规格:dn160

3.连接形式:粘接
	个
	2
	

	77
	阀门
	1.名称:刀闸阀
2.材质:铸铁、碳钢
3.型号、规格:DN150 PN1.6MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	1
	

	78
	塑料管管件
	1.材质:PVCU90°弯头
2.规格:dn160
3.连接形式:粘接
	个
	3
	

	79
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn160PVCU塑料管
4.连接形式:DN160橡胶圈接口
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	8
	

	空气工艺管

	80
	塑料管管件
	1.材质:PVCU堵头
2.规格:dn32
3.连接形式:粘接
	个
	10
	

	81
	塑料管管件
	1.材质:PVCU弯头
2.规格:dn32
3.连接形式:粘接
	个
	50
	

	82
	塑料管管件
	1.材质:PVCU直接
2.规格:dn32
3.连接形式:粘接
	个
	25
	

	83
	塑料管管件
	1.材质:PVCU三通
2.规格:dn32
3.连接形式:粘接
	个
	6
	

	84
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn32PVCU塑料管
4.连接形式:粘接胶
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	260
	

	85
	阀门
	1.名称:球阀
2.材质:PVCU
3.型号、规格:dn32
	个
	17
	

	86
	塑料管管件
	1.材质:PVCU堵头
2.规格:dn63
3.连接形式:粘接
	个
	1
	

	87
	塑料管管件
	1.材质:PVCU异径三通
2.规格:dn63/32
3.连接形式:粘接
	个
	20
	

	88
	阀门
	1.名称:球阀
2.材质:PVCU
3.型号、规格:dn63
	个
	1
	

	89
	法兰
	1.材质:PVCU法兰
2.规格:dn63
3.连接形式:粘接
	个
	1
	

	90
	塑料管管件
	1.材质:PVCU三通
2.规格:dn63
3.连接形式:粘接
	个
	25
	

	91
	塑料管管件
	1.材质:PVCU弯头
2.规格:dn63
3.连接形式:粘接
	个
	10
	

	92
	塑料管管件
	1.材质:PVCU直接
2.规格:dn63
3.连接形式:粘接
	个
	30
	

	93
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn63PVCU塑料管
4.连接形式:粘接胶
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	128
	

	94
	塑料管管件
	1.材质:PVCU弯头
2.规格:dn75
3.连接形式:粘接
	个
	9
	

	95
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn75PVCU塑料管
4.连接形式:粘接胶
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	12
	

	96
	塑料管管件
	材质:PVCU90°堵头
2.规格:dn110

3.连接形式:粘接
	个
	6
	

	97
	塑料管管件
	1.材质:PVCU异径三通
2.规格:dn110/63
3.连接形式:粘接
	个
	30
	

	98
	塑料管管件
	1.材质:PVCU三通
2.规格:dn110
3.连接形式:粘接
	个
	3
	

	99
	法兰
	1.材质:PVCU法兰
2.规格:dn110
3.连接形式:粘接
	个
	3
	

	100
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn110PVCU塑料管
4.连接形式:粘接胶
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	16
	

	101
	阀门
	1.名称:刀闸阀
2.材质:铸铁、碳钢
3.型号、规格:DN100 PN1.6MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	3
	

	102
	法兰
	1.材质、规格、结构形式:板式平焊钢制法兰DN100 PN1.6MPa
	副
	2
	

	103
	钢管管件制作、安装
	1.种类:90°弯头DN100
2.材质及规格:镀锌
3.接口形式:电弧焊
	个
	9
	

	104
	钢管
	1.安装部位:室外
2.介质:空气工艺管道
3.材质、规格:DN100镀锌钢管
4.连接形式:电弧焊链接
	m
	60
	

	105
	阀门
	1.名称:刀闸阀
2.材质:铸铁、碳钢
3.型号、规格:DN80 PN1.6MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	2
	

	106
	法兰
	1.材质、规格、结构形式:板式平焊钢制法兰DN80 PN1.6MPa
	副
	2
	

	107
	钢管管件制作、安装
	1.种类:异径直接DN100/80
2.材质及规格:镀锌
3.接口形式:电弧焊
	个
	2
	

	108
	钢管
	1.安装部位:室外
2.介质:空气工艺管道
3.材质、规格:DN80镀锌钢管
4.连接形式:电弧焊链接
	m
	6
	

	预埋件

	109
	套管
	1.类型:刚性防水套管（A型）
2.材质:碳钢
3.规格:DN50，L＝300mm
	个
	3
	

	110
	套管
	1.类型:刚性防水套管（A型）
2.材质:碳钢
3.规格:DN100，L＝300mm
	个
	3
	

	111
	套管
	1.类型:刚性防水套管（A型）
2.材质:碳钢
3.规格:DN150，L＝300mm
	个
	6
	

	112
	套管
	1.类型:刚性防水套管（A型）
2.材质:碳钢
3.规格:DN200，L＝300mm
	个
	2
	

	鼓风机房

	113
	离心式鼓风机
	1.名称:罗茨鼓风机
2.型号、规格:风压58.8KPa，风量2.86m3/min，功率5.5KW
3.符合设计及规范要求
	台
	2
	

	114
	低压开关柜(配电屏）
	1.名称：配电柜
2.基础形式、材质：10#槽钢
	台
	1
	

	加药站

	115
	计量泵
	1.名称:电磁隔膜计量泵
2.型号:流量手动调节流量，流量62L/h，压力2bar。泵头PVDF,阀球陶瓷，密封FPM/EPDM，隔膜PTFE。功率65W。
3.类别:电磁隔膜计量泵
4.符合设计及规范要求
	台
	2
	

	116
	储气罐
	1.名称:PAC加药桶
2.桶体容积500L，搅拌机功率0.55KW，叶轮、轴的材质：碳钢+衬胶。
	台
	2
	

	污泥储泥池

	117
	离心式泵
	1.名称：螺杆泵
2.规格：流量Q=2m3/h,扬程H=60m 
3.配电机功率N=1.5kW，380V, IP55
	台
	1
	

	118
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖标准砖
2.基础类型:池内砖基础
	m3
	4.08
	

	119
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:基础墙
2.墙面一般抹灰
	m2
	16.64
	

	120
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:dn90PVCU塑料管
4.连接形式:粘接胶
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
	m
	14
	

	121
	塑料管管件
	1.材质:PVCU90°弯头
2.规格:dn90
3.连接形式:粘接
	个
	4
	

	122
	塑料管管件
	1.材质:PVCU三通
2.规格:dn90
3.连接形式:粘接
	个
	2
	

	一体化处理设备

	基础

	123
	拆除混泥土基础
	1.材质:钢筋砼
2.厚度:400mm
3.部位:拆除基础
	m3
	28.8
	

	124
	汽车式起重机
	1.搬移12米*3米的钢制水池，重量约30吨
	台
	1
	

	125
	设备基础
	1.混凝土种类:泵送普通商品砼
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	43.5
	

	126
	挖一般土方
	1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:详设计
	m3
	187.17
	

	127
	余方弃置
	1.废弃料品种:一、二类土
2.运距:投标人自行考虑
	m3
	187.17
	

	128
	换填垫层
	1.材料种类及配比:级配砂卵石（砂：石）=6:4
	m3
	187.17
	

	129
	垫层
	1.混凝土种类:泵送普通商品砼
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	14.5
	

	130
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢HRB400,Ф18内
	t
	6.055
	

	131
	基础模板
	1.构件类型:基础垫层
2.模板制作
3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输
4.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
	m2
	25.18
	

	132
	现浇混凝土池壁（隔墙）
	1.混凝土种类:泵送普通商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	16.37
	

	133
	池壁（隔墙）模板
	1.构件类型:池壁（隔墙）
2.模板制作
3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输
4.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
	m2
	116.3
	

	134
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖标准砖
2.基础类型:池内砖基础
	m3
	11.42
	

	135
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:基础墙
2.墙面一般抹灰
	m2
	52.98
	

	沉淀池

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	

	136
	水箱
	1.设计流量：1400m3/d
2.工艺尺寸：6.0m×5.0m
3.有效水深：有效水深4.4m
4.最大污泥回流比：133%
5.类型：地上现浇钢筋混凝土+地上SMC玻璃钢结构水池
6.详见图纸，符合设计及规范要求
	座
	1
	A包供应商进行安装，该池的土建已包含在基础当中由B包供应商承建。

	137
	涂料
	[项目特征]
1.材料品种:改性环氧树脂封闭底漆
2.部位:池内
[工作内容]
1.基层清理
2.涂料涂刷
	m2
	3.2
	

	138
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢HRB400,Ф18内
	t
	0.939
	

	139
	套管
	1.类型:刚性防水套管
2.材质:焊接钢管(综合)
3.规格:DN300
	个
	5
	

	140
	混凝土其他构件
	[项目特征]
1.名称、部位:异型构件
2.混凝土强度等级:c20
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.养护
	m3
	36.24
	

	141
	其他现浇构件模板
	1.构件类型:其他构件模板
2.模板制作
3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输
4.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
	m2
	18.12
	

	142
	集水槽
	1.材质:钢板
2.形式:直形集水槽
3.符合设计及规范要求
	t
	0.188
	

	143
	堰板
	1.材质:钢板
2.形式:齿型堰板
3.符合设计及规范要求
	m2
	10
	

	144
	钢支架
	1.材质:碳钢
2.形式:集水槽支架
3.符合设计及规范要求
	t
	0.122
	

	145
	离心式泵
	1.名称:污泥循环泵
2.型号、规格：流量Q=40m3/h,扬程H=10m 
3.配电机功率：N=2.2kW，380V, IP55 
4.符合设计及规范要求
	台
	2
	

	146
	斜管
	1.名称：斜管填料
2.规格：内切圆直径Ф80mm，六角蜂窝状；长度L=1000mm，安装角度60度；片材厚度0.8mm 斜管面积30m2
3.符合设计及规范要求
	m2
	34.89
	

	高效沉淀池

	147
	水箱
	1.材质、类型:地上现浇钢筋混凝土+地上SMC玻璃钢结构水池
2.型号、规格:1400m3/d
3.工艺尺寸:5.0m×3.0m
4.有效水深:4.0m
5.沉淀区表面水力负荷:5.83m3/（m2·h）
6.详见图纸，符合设计及规范要求
	座
	1
	A包供应商进行安装，该池的土建已包含在基础当中由B包供应商承建。

	148
	涂料
	1.材料品种:改性环氧树脂封闭底漆
2.部位:池内壁一遍
3.符合设计及规范要求
	m2
	4
	

	149
	集水槽
	1.材质:钢板
2.形式:直线集水槽
3.符合设计及规范要求
	t
	0.188
	

	150
	堰板
	1.材质:钢板
2.形式:齿型堰板
3.符合设计及规范要求
	m2
	10
	

	151
	斜管
	1.斜管材料品种:斜管（乙丙工聚物）
2.斜管规格:内切圆直径Ф80mm，六角蜂窝状，长度L=1000mm，安装角度60度，片材厚度0.8mm，斜管面积10m2
3.符合设计及规范要求
	m2
	15
	

	152
	金属支架制作、安装
	1.支架材质:型钢
2.支架形式:钢网格支架
3.部位：斜管支架
4.符合设计及规范要求
	t
	0.356
	

	153
	集水槽支架 碳钢 安装
	1.支架材质:碳钢
2.支架形式:焊接支架
3.部位：集水槽支架
4.符合设计及规范要求
	t
	0.122
	

	154
	离心式泵
	1.名称:卧式横轴干井式不堵塞泵
2.形式:卧式泵
3.规格、流量:流量Q=30m3/h,扬程H=8.5m
4.配电机功率:N=1.5kW，380V, IP55
5.符合设计及规范要求
	台
	1
	

	155
	套管
	1.类型:刚性防水套管
2.材质:焊接钢管(综合)
3.规格:DN300
	个
	1
	

	156
	其他现浇混凝土构件
	1.构件名称、规格:其他异型构件
2.混凝土强度等级:c20
	m3
	36.24
	

	157
	其他现浇构件模板
	1.构件类型:其他构件模板
2.模板制作
3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输
4.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
	m2
	18.12
	

	曝气池

	158
	水箱
	1.材质、类型:地上现浇钢筋混凝土+地上SMC玻璃钢结构水池

2.型号、规格:1400m3/d
3.工艺尺寸:13.0m×5.0m
4.有效水深:4.5m
5.沉淀区表面水力负荷:12m3/（m2·h）
6.停留时间：HRT=5h
7.污泥回流比：133%
8.详见图纸，符合设计及规范要求
	座
	1
	A包供应商进行安装，该池的土建已包含在基础当中由B包供应商承建。

	159
	涂料
	1.材料品种:改性环氧树脂封闭底漆
2.部位:池内壁一遍
	m2
	7
	

	160
	生物绳填料
	1.生物绳填料
	m
	1140
	

	161
	曝气器
	1.类型:曝气盘
2.规格、型号:Ф215，三元乙丙橡胶膜片，ABS壳体，搭配PVCU管粘接型马鞍座。
3.材质：EPDM+ABS
4.配套210个dn63 ABS可调节支架，25个dn110 ABS可调节支架。210个橡胶膜曝气盘投入使用，10个作为备件。
	个
	220
	

	162
	塑料管
	1.名称：布气管
2.规格：PVC-U塑料管De110
	m
	15
	

	163
	塑料管
	1.名称：布气管
2.规格：PVC-U塑料管De63
	m
	133.37
	

	164
	塑料管
	1.名称：布气管
2.规格：PVC-U塑料管De32
	m
	15.69
	

	165
	套管
	1.类型:刚性防水套管
2.材质:焊接钢管(综合)
3.规格:DN300
	个
	7
	

	166
	其他钢构件
	[项目特征]
1.材料品种、规格:20a槽钢
2.部位:玻璃钢主体

[工作内容]
工序：下料、除锈、焊接、校正、70%环氧富锌底漆2道、运输、卸货、吊装、成品保护、调平定位、焊接、打磨、穿插作业。
	t
	68.412
	

	167
	其他钢构件
	[项目特征]
1.材料品种、规格:预埋钢板件
2.部位:玻璃钢主体
[工作内容]
工序：下料、除锈、焊接、校正、70%环氧富锌底漆2道、运输、卸货、吊装、成品保护、调平定位、焊接、打磨、穿插作业。
	t
	0.036
	

	调节池

	168
	挖一般土方
	1.土壤类别:挖一、二类土
2.挖土深度:详见设计
3.人工运土：运距20m
	m3
	12
	

	169
	离心式泵
	1.名称:潜水排污泵
2.型号、规格:Q=70m³/h，H=10m，N=4.0kW
3.符合设计及规范要求
	台
	2
	

	170
	回填方
	1.填方材料品种:一、二类土
2.填方来源、运距:原土回填
	m3
	12
	

	钢梯平台

	171
	钢管柱
	1.钢材品种、规格:焊接钢管柱（综合）
2.详见设计
3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求在综合单价内考虑
	t
	1.28
	

	172
	钢护栏
	钢材品种、规格:焊接钢管护栏（综合）
2.详见设计

3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求在综合单价内考虑
	t
	0.85
	

	173
	钢走道
	1.钢材品种、规格:钢平台走道（综合）
2.详见设计
3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求在综合单价内考虑
	t
	0.86
	

	174
	钢梯
	1.钢材品种、规格:钢楼梯（综合）
2.详见设计
3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求在综合单价内考虑
	t
	0.54
	

	
	场地平整
	
	
	
	

	175
	场地平整
	1.场地平整
	m2
	200
	

	176
	回填土
	1.填土碾压
	m3
	200
	

	177
	换填垫层
	1.换填石渣
	m3
	72.5
	

	178
	挖一般土方
	1.土壤类别:挖一、二类土
2.挖土深度:详见设计
	m3
	72.5
	

	电气工程

	179
	电缆
	1.名称:电缆
2.型号:YJV22-3*10+1*16
	m
	65
	

	180
	电缆
	1.名称:电缆
2.型号:YJV22-3*4+1*2.5
	m
	52
	

	181
	电缆
	1.名称:电缆
2.型号:YJV22-3*2.5+1*1.5
	m
	110
	

	182
	检测回路模拟试验
	1.检测回路模拟试验
	套
	4
	

	183
	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:见图纸
	m3
	58.17
	

	184
	排流线
	1.敷设排流线
	m
	0.06
	

	185
	避雷器
	1.避雷器
	个
	2
	

	186
	接地母线
	1.户外接地母线
	m
	60
	

	187
	回填方
	1.填方材料品种:中砂
2.填方来源、运距:采用合格砂回填
	m3
	20.36
	

	188
	原土碾压、夯实
	1.人工填土夯实
	m2
	40.72
	

	189
	余方弃置
	1.废弃料品种:挖方弃运
2.运距:由投标人综合考虑
	m3
	20.36
	

	190
	套管
	1.类型:柔性防水套管
2.材质:焊接钢管(综合)
3.规格:DN300
	个
	1
	

	191
	塑料管
	1.PVCU电缆套保护管
	m
	277
	

	192
	空调器
	1.名称:空调器
2.型号:大一匹
3.安装形式:挂式
	台
	1
	

	193
	常规照明灯
	1.普通常规照明灯
	套
	7
	

	
	机械进出场
	
	
	
	

	194
	大型机械设备进出场及安拆
	1.场外运输、履带式挖掘机
	台．次
	1
	

	195
	大型机械设备进出场及安拆
	1.场外运输、压路机
	台．次
	1
	

	196
	大型机械设备进出场及安拆
	1.场外运输、履带式推土机
	台．次
	1
	

	197
	大型机械设备进出场及安拆
	1.轮胎式起重机
	台班
	31
	

	198
	大型机械设备进出场及安拆
	1.泥浆泵
	台班
	20
	

	监控系统

	199
	监控摄像机
	1.类型:微光摄像机
2.符合设计及规范要求
	台
	5
	

	200
	监控摄像机
	1.类型:球形摄像机
2.符合设计及规范要求
	台
	2
	

	201
	监控钢杆及支架
	1.名称：监控摄像机钢杆及支架
	根
	7
	

	202
	视频控制设备
	1.类型:视频监控主机
2.符合设计及规范要求
	台
	1
	

	203
	视频控制设备
	1.类型:监视管理系统(多画面)
2.符合设计及规范要求
	台
	1
	

	204
	显示设备
	1.类型:重复显示器
2.符合设计及规范要求
	台
	1
	

	205
	光缆
	1.名称:光缆
2.敷设方式:管内穿放
	m
	180
	

	206
	视频系统调试
	1.名称:视频系统调试
	系统
	1
	

	
	在线监测仪表
	
	
	
	

	207
	物位检测仪表
	1.名称:PH检测仪
2.规格:PH检测仪0-14
3.符合设计及规范要求
	台
	1
	

	208
	物位检测仪表
	1.名称:超声波明渠流量计
2.符合设计及规范要求
	台
	1
	

	209
	工业在线DO计
	1.名称:工业在线DO计
2.荧光法检测，溶解氧：0~20mg/l，测量精±3%FS，温度精度：±0.5℃，电流输出：隔离式，4~20mA可设定对应溶解氧测量范围，RS485数字信号输出：隔离式，Modbus-RTU通讯协议，相对湿10~85%RH（无结露），工作环境温度：0~60℃，AC220±10%。
	台
	1
	

	210
	工业在线浊度/污泥浓度计
	1.名称:工业在线浊度/污泥浓度计
2.污泥浓度：0.1~20000mg/l，测量精度：±5%FS，电流输出：隔离变送4~20mA输出，RS485数字信号输出：隔离式，Modbus-RTU通讯协议，相对湿度：10~85%RH（无结露），工作环境温度：0~50℃，电源供应：AC220±10%。
	台
	1
	

	211
	浮标液面计
	1.名称：浮子开关
2.线长3m
	组
	4
	

	临时道路

	212
	场地平整
	1.平整场地
	m2
	1600
	

	213
	换填垫层
	1.材料种类及配比:换填砖渣
	m3
	400
	

	214
	填土碾压
	1.碾压夯实
	m3
	400
	

	215
	挖一般石方
	1.岩石类别:石碴
2.开凿深度:详设计
	m3
	400
	

	216
	余方弃置
	1.废弃料品种:石碴
2.运距:自行考虑
3.余方点装料运输至弃置点
	m3
	400
	

	
	措施项目
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第四章 合同条款（参考）
第一节   通用合同条款

具体详见最新版中华人民共和国标准施工合同范本

   第二节   专用合同条款

   （本专用条款仅供参考，具体以业主和成交单位合同谈判为准）

说明：合同通用条款如没有做出规定或与专用条款之规定有冲突，则以专用条款的规定为准。

1．一般约定

1.1  词语定义

1.1.1  合同当事人和人员

1.1.1.2  发包人：                             。

1.1.1.3  承包人：                 (签约后填入承包人的名称)    。

1.1.1.5  分包人：                 (签约后填入分包人的名称)    。

1.1.1.6  监理人：                     (填入监理人名称)        。

1.1.2  日期

1.1.2.1  缺陷责任期（工程质量保修期）： 工程竣工验收后一年  。

1.2  合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是按本合同协议书第1条办理  。

1.3 联络

1.3.1 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达。

2  发包人义务

2.1  提供施工场地

2.1.1发包人提供的施工场地范围为：                                    。  

2.1.2承包人自行勘察的施工场地范围为：                                。

2.2  其它义务  

无

3  监理人

3.1  监理人的职责和权力

(1)变更合同的范围；

(2)影响工期、质量、合同价等其他重大决定；

(3)影响工程总进度的工程暂停指示；

(4)批准因责任事故停工后的复工；

(5)对承包方变更单价要求的答复；

4  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.1  其他义务

承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
  (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 
由承包人免费完成施工过程中发生的需要进行设计、验算的工作，并于该部分工作实施前7日提交设计文件（施工组织设计部分另见相关内容），报发包人批准。
  (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：

① 每月25日前提交本月工作报告，包括项目进度情况、质量情况、投资情况及其他需要说明的情况，重点应在说明进度情况及造成原因。

② 每月25日前提交下月工作计划，包括项目进度计划、人员物资机械的投入计划、投资计划及其他需要说明的情况。

③ 发包人要求的其他计划与报表

④发包人要求的其他计划与报表。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
     全面负责本施工现场范围内（包括发包人所有的物资、设备等财物）的安全保卫工作及夜间施工照明，并承担因该部分工作不力而引起的相关责任；自费提供和维护所需的灯光、护板、栅栏、警告信号等设施及警卫人员；国家对施工安全保卫工作及夜间施工照明有规定质量要求的还应达到国家规定的要求。承包人负责工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的原因造成的伤亡外，发包人不承担承包人的任何赔偿责任。
  (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：

①承包人必须遵守海南省地方法规，服从发包人管理部门的管理，凡涉及到承包人的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发生的费用由承包人承担。

②噪声管理费：承包人自行办理夜间施工许可手续，并负责费用，解决由于施工噪声而引起的纠纷。

③垃圾管理费：承包人自行办理垃圾弃置许可手续，并负责费用。

④场内施工道路由承包人负责硬化和整修，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交付使用前，由承包人承担，交付后由发包人承担。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按规定进行保护，并由承包人承担保护费用及由于保护不利而引起的罚款、损失等费用

(8) 施工场地清洁卫生的要求：施工工地达到安全文明工地要求，竣工后将全部废弃物清扫并运走。

5  交通运输

5.1  道路通行权和场外设施

道路通行权及场外设施的约定：由承包人自行办理，并承担有关费用，发包人应协助办理上述手续。

6 施工安全、治安保卫和环境保护

6.2承包人的施工安全责任

承包方应严格执行施工安全操作规程，确保施工安全，承包方发生人身伤亡事故由承包方负责。承包方应按国家有关规定与发包人签署安全生产事故承诺书并制定应急预案。

7  开工和竣工（完工）

7.1  异常恶劣的气候条件 

7.1.1 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于150㎜的雨日超过 1天； `

（2）风速大于 10  级以上持续3天的台风灾害；

（3）日气温超过 40 ℃的高温大于 7 天；

（4）其他异常恶劣气候灾害。

7.2  承包人工期延误 

（1）逾期完工违约金：因承包人原因造成工期延误，每延误一天罚款合同价款的千分之一。

（2）全部逾期完工违约金的总限额为  5% 。

如因不可抗力或政府政策调整等原因，造成工期延误，发包人不承担任何相关责任。承包人不应就上述问题向发包人提出费用索赔。

7.3工期提前

工期提前的资金约定：     无         。

8  暂停施工

8.1  承包人暂停施工的责任

 (1) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：  另行约定    。

8.2  发包人暂停施工的责任

 (1) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：  另行约定   。

9  工程质量

9.1工程质量要求

9.1.1工程质量验收标准 ：  合格       。

10  变更

10.1  变更的范围和内容

（1）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的     ％，关键项目：   ，单价调整方式：                 。

11.1承包人的合理化建议

11.1.1 承包人实现合理化建议的奖励金额为：    无                  。

11.2  暂估价

11.2.1（1）发包人和承包人组织采购的暂估价项目：  （签约后填入）  ；发包人组织采购的暂估价项目：   （签约后填入）  。

（2）发包人和承包人以采购方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：  。       

12 价格调整

12.1 物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整:最终价格以审计为准。

13  计量与支付

13.1 预付款

13.1.1预付款 

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

13.1.2 预付款保函（担保）

（2）预付款的保函约定为： 无 。

13.1.3 预付款的扣回与还清

扣回工程款的时间、比例：

13.2工程进度付款

     双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

13.2.1进度付款申请单5份。

13.3  竣工（完工）结算

13.3.1  竣工（完工）付款申请单 

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式    5   份。

13.4  最终结清

13.4.1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式    5   份。

14  竣工验收（验收）

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后十日内向发包人提供竣工图、竣工资料伍份及配套贰套光盘给发包方。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

15. 争议的解决

15.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式 ： 提交海南省仲裁机构仲裁  。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以上专用合同条款未尽事宜，在签订施工承包合同时予以确定及补充。

第三节   合同附件格式

附件一： 

合 同 协 议 书 

       （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目     标段的施标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）响应函及响应函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）。

4. 承包人项目经理：                。

5. 工程质量符合             标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

 8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为    天。

 9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

       年  月   日                    年   月   日

附件二：

履 约 担 保

            

  （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日递交的         （项目名称）的竞争性磋商响应文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

地    址：


    

    


邮政编码：




    



电    话：                              

传    真：                              

        年      月      日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：

预付款担保函

            

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称，以下称“承包人”）与                （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

地    址：


    

    


邮政编码：




    



电    话：                              

传    真：                              

        年      月      日

注：委托代理人应附授权委托书。

第五章  报价文件内容和格式

一、报价文件的封面：以下为参考格式，报价人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称：             

项目编号：             

报 价 文 件

【正本/副本】

报价人名称（公章）：                     

法定代表人或授权代表签字：              

联系电话：

报价日期：       年   月   日
二、报价文件的格式、内容

请报价人参考以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码。 

报价函（表1）

开标一览表（表2）

投标保证金证明单据

法定代表人/主要负责人证明书（表3）

授权委托书（表4）

投标人简介

供应商资格证明文件：见第一章报价人资格要求

报价人认为需提供的其他材料 （类似业绩等）
分项报价明细表（报价清单）

主要技术参数响应表
三、注意事项

1、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。

表1、报价函
致：海南金政采项目管理有限公司 ：

根据贵单位项目编号为GGP20221007的报价邀请函，正式授权下述签字人

             （姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价书正本一式壹份，副本一式贰份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的   天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。

5、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

        报价人名称：              （公章）
        地址：                               邮编：          

        电话：              传真：             

        开户行：                                  

        账  户：                                  
        法人/主要负责人或授权代表签字：               职务：                  

        日期：                  
表2、开标一览表
项目名称：海口市长流镇堂善村污水处理厂扩建提升改造工程
  招标编号：GGP20221007                           
金额单位：元
	本项目投标总报价
（大小写一致）
	（小写）：

	
	（大写）：

	交付期
	

	备注
	


报价人（供应商）全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：
注: 1、本项目谈判总报价包括全部服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用；
2、报价一览表格式不得自行改动。

3、不接受超出采购预算的报价。
表3、保证金凭证
表4、法定代表人（主要负责人）证明书

法定代表人/主要负责人姓名在【报价人（供应商）名称】担任（职务名称）职务，是【报价人（供应商）名称】的法定代表人/主要负责人。

特此证明。
附：法定代表人/主要负责人身份证复印件
法定代表人/主要负责人：                  （签字）
报价人（供应商）：                      （盖单位章）

        年    月     日
表5、授权委托书
致：海南金政采项目管理有限公司：

本授权委托书声明：注册于____________________（地址）的_________________（授权单位名称），法人代表/主要负责人为____________法人代表/主要负责人姓名、职务。现授权委托________________（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加海南金政采项目管理有限公司组织_____________（项目名称、项目编号）招标投标活动。代理人（被授权人）在本项目投标活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名___________________性别______年龄___________职务_______________

联系地址_____________________________________________

邮编___________________电话___________________传真_________________

身份证________________________________

投标方（公章）：

法定代表人/主要负责人（签字）：                              
授权日期：_______________________

代理人（被授权人）（签字）：                 
注：报价（投标）文件由代理人（被授权人）签署的，须同时提供法定代表人/主要负责人身份证明和法定代表人/主要负责人授权委托书。

投标人简介

供应商资格证明文件：见第一章谈判邀请函中报价人资格要求
1、营业执照；
2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年任意1个月的依法缴纳企业税收证明和缴纳社保证明复印件）；

3、具有健全的财务会计制度{（提供2022年任意一个季度的财务报表复印件：资产负债表、利润表，新成立公司（成立不足一个月）根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）}；

参加本次政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

致：海南金政采项目管理有限公司
企业近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录，企业人员近三年内针对政府采购项目没有重大违法记录。
特此声明
报价人名称（单位公章）：
法定代表人（或委托代理人）签字：___________________

日期：         年     月      日
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

报价人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果网页截图并加盖单位公章或提供承诺函）；

报价人认为需要提供的其他材料

主要技术参数响应表

说明：报价人必须仔细阅读谈判文件中第三章用户需求书中劳务服务要求，并对其所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作报价人完全响应。报价人必须根据所响应产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称: （盖章）
	序号
	采购内容及采购人要求内容
	应标内容及报价人响应内容
	偏离情况
（无偏离，正/负偏离）
	页码索引

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	未列入本表的条款 
	全部接受
	完全响应
	


报价人名称（单位公章）：
法定代表人（或委托代理人）签字：___________________

日期：         年     月      日
注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商应对谈判文件中第三章用户需求书中劳务服务要求按上表要求进行逐条响应。
3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。 
4、“页码索引”指“报价文件服务规格等要求”所对应在报价文件中的页码。

5、本项目必须全部响应，不允许存在负偏离，否则视为无效响应。
第六章  评审办法
一、评审原则
1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
2、本次评审是以谈判文件，报价文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。
3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

4、谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
二、评审程序和评审方法
评审程序分初步评审、谈判和推荐。
1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和初步审查表的内容，对报价文件进行初步评审。
出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：
报价人未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；
资格证明文件不全的，提供的材料不符合供应商资格要求的；
报价文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；
所提供的产品或服务不能满足采购需求的；
非固定价格投标的；
不满足采购清单主要技术参数要求的；
不满足谈判文件规定的其它条件的。
初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。未通过初步评审的报价人不能进入下一阶段的评审（谈判）。通过初步评审的报价人不足三家，则本次谈判失败。
2、谈判（二次报价）

（1）谈判小组依签到顺序与符合采购文件要求的供应商进行单一谈判（可包括价格、技术与商务谈判，如用户需求书中未明确技术与商务的具体谈判内容，则只对价格进行谈判即可）；
（2）在规定时间内，进行第二次报价（最终报价）。提交最后报价的供应商如少于3家则本次采购失败。
3、推荐成交候选人

（1）有效报价是指通过文件初审的报价人最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。
（2）采用最低评标价法的，如果有效报价达到3家或以上，谈判小组对报价人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。

三、响应报价的评审要求
1、价格核准：谈判小组对资格审查合格供应商的最终（第二次）报价进行复核，看其是否有计算错误，如有则按供应商须知有关规定修正或澄清。

（1）报价文件中开标一览表内容与报价文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

2、价格扣除：符合第一章报价人须知中18.2政策优惠条件的，给予相应的价格扣除。

3、价格评审：资格审查合格且经修正及价格扣除后的最终价格即为评审价格。

4、谈判小组认为报价人的报价明显低于其他通过初步审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在报价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效报价处理。
四、谈判、评审过程的保密性。
1、接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。
2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。
五、接受和拒绝任何或所有报价的权利。
招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。
六、变更技术方案的权利。
在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表1、初步审查表
项目名称：海口市长流镇堂善村污水处理厂扩建提升改造工程              

项目单位：海口永祺环保设备技术有限公司

项目编号：GGP20221007                                     日    期：2021年   月   日

	序号
	审查项目
	评议内容（无效投标认定条件）
	投标人

	
	
	
	1#
	2#
	3#

	1
	投标人的资格
	是否符合采购文件第一章投标人资格要求
	
	
	

	2
	投标文件的有效性
	是否符合采购文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏
	
	
	

	3
	保证金
	是否按要求提交保证金证明的
	
	
	

	4
	投标有效期
	是否满足采购文件要求（60天）
	
	
	

	5
	投标报价
	投标报价是否满足采购文件要求（报价有效、不漏项、不超出采购预算）
	
	
	

	6
	交付期
	是否符合采购文件要求
	
	
	

	7
	其它
	无其他无效投标认定条件
	
	
	

	结论
	
	
	


1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

   [末页]
附表2、二次报价表（评标现场代理机构提供）

附件1B包：堂善村污水处理厂零星劳务（土建、管道和机电设备安装）施工要求

[image: image6.jpg]


堂善村污水处理厂零星劳务

第一章  编制综述
第一节编制依据
1、堂善村污水处理厂零星劳务招标文件。
2、堂善村污水处理厂零星劳务设计图纸。
3、国家有关法规、标准及规范
第二节编制指导思想
本着“安全第一、质量为本、文明施工、管理出效益”的建设指 导思想，合理地组织工序施工流程，科学的生产管理，严格的高质量 要求，一流的安全防护措施和文明施工措施，总结我公司在多个类似 工程的经验，发扬我公司质量、安全、文明、工期一起抓，要求在管 理中出效益的精神，在本工程中以创全优工程的意识进行施工，为业 主、为市民提交一份满意的答卷。
第三节编制原则
(1)在充分理解招标文件的基础上，以设计图及有关规范为依据， 紧密结合现场实际情况，编制经济科学、切实可行的施工方案。做到 施工部署、施工方案、施工方法及工艺先进科学。
(2)成立独立项目经理部，选用具有丰富经验的项目经理和具有 技术专长的技术人员组成强有力的施工组织管理的核心层，全面负责 工程的施工进度、工程质量以及人力、物力、财力的分配和安全保证 等，直接对业主和监理工程师负责。
(3)在机械及检测仪器配置方面加强管理，不断提高机械化施工 和劳动生产力，为保证工程质量、工程工期提供有力的物资、设备条
件。
(4)在工程施工过程中，详细影响工程进度的制约环节，合理安 排施工计划，用统筹方法组织平衡流水作业和交叉作业，不断加快工 程进度。
(5)在施工方案的制定、施工工艺的选择、施工技术的实施方面 立足规范化、标准化，落实各项施工技术措施，确保工程质量和工程 工期。
(6)精心进行现场布置，节约施工用地，组织文明施工，搞好环 境保护。
(7)严格执行施工验收规范、有关操作技术规程，加强生产管理， 确保工程质量，工程工期和施工安全。
(8)实施“精品工程”战略，通过精心组织、精心施工，保优质、 创信誉，向业主交一个质量合格，市民满意的道路工程。
(9)施工中做到保护环境、保护文物，文明施工，整个工地达到 市文明施工工地标准。
第二章 施工组织总体方案
第一节工程概述
1、项目名称： 堂善村污水处理厂零星劳务。
2、本项目位于海南省堂善村。
3、项目建设规模与内容：
本项目主要建设内容为堂善村污水处理厂零星劳务， A、为生化反应池、出水计量渠、加药桶、储泥池做好混凝土基础、预埋20a槽钢、预埋220*220*20Q235b钢板等;B、进行镀锌钢管、给水PVCU塑料管的安装等。C、制作钢制楼梯并安装。D、制作出水槽等。
4、计划工期：根据甲方需求。
5、质量要求：合格，并符合国家相关验收规范的要求。
第二节主要施工目标
1.质量目标： 合格，并符合国家相关验收规范的要求。
2.工期目标：根据甲方需求。甲方有目标要求时，我方将保证按要求的时间完成。
3.安全目标： 加强进场人员的安全思想教育，提高施工人员的 安全意识，同时加大安全费用投入，杜绝死亡及重伤事故，月轻伤频 率控制在2‰以下。
4.文明施工： 实现整个施工现场整洁、规范、有序，交通顺畅， 不扬尘，利民不扰民。
第三节总体施工组织布置及规划
一、项目物资组织管理
严格执行质量认证体系文件中物资管理的规定和要求，使施工项 目需用的物资： 满足设计的要求;到现场时间满足施工进度要求;减 少消耗，提高经济效益。
二、施工技术组织管理
1、技术管理目标
通过对项目各项施工技术活动的科学、系统、有效的管理，实现 项目工期目标、质量目标、安全目标和经营目标的最大优化，达到项 目管理的既定目标。
2、施工调度管理
(1)施工调度人员应协助项目施工经理对外沟通关系，解决矛盾 排除障碍，同心协力;对内协调和处理施工中分工与配合的问题，协 调和纠正施工计划执行中的偏差，协助解决施工中资源中的供求平 衡，沟通信息，加快作业进度，提高效率。
(2)项目施工协调由项目工程部管理。
(3)施工调度的任务

a、详细了解项目各种进度计划，切实掌握进度实施情况，组织 指挥、督促检查计划实施;及时发现计划与实际脱节的问题，积极参 与计划平衡，适时组织调配，保证施工总进度计划的实现。
b、及时发现施工中发生的各类矛盾，协调解决单位之间、部门 之间、专业施工之间的配合问题。
c、平衡资源(人员、资金、设施、设备、技术和方法)。
d、组织召开调度会议，落实与监督实施调度会议决议，必要时 可发布调度令。
e、组织的和协调施工总平面图的实施： 组织和协调现场文明施 工，组织现场文明施工检查与评比。

f、检查、督促《开工报告》的办理及相关证明的办理。
g、综合协调后续工序的准备工作，协调和督促工序交接，组织 施工项目的中间交接。
h、随时掌握气象变化情况，适时公布天气预报，督促落实雨天 施工措施。
3、现场文明施工管理
文明施工，是现代化施工的一个重要标志，也是现代化施工的客 观要求，它充分体现出施工队伍的精神风貌和技术素质。文明施工管 理目的是使施工现场保持良好的施工环境和施工秩序，因此它贯穿于 施工全过程，是一项涉及面广、群众性强的管理工作，项目部必须职 责明确、常抓不懈。
开展全员文明施工教育，提高全体职工的素质;使其真正懂 得文明施工是安全无事故生产的基础、是施工高质量的保证、是职业 道德的具体表现、是赢得信誉的基本条件;从而养成遵章守纪和文明 施工的习惯，逐步使文明施工成为全体职工的自觉行动。
项目部结合现场实际，制订文明施工实施细则，指导和推进 文明施工活动。
项目部划分部分区域，各责任单位分片包干，不留死角，随 时维护，创造一个明快、舒畅的生产、生活环境。
第三章 施工方案与技术措施
第一节 土方开挖工程施工
1.1、清理现场
将施工区域内所有障碍物进行拆除，对保留建筑的地上和地下管 道、电线，电缆采取有效的防护加固措施。对种植土地下障碍物的钎 探，经钎探后如发现地下障碍物必须经风镐、镐头机或榔头、凿子等 铺筑机械及工具才能清楚的，及时做资料上报。
1.2、现场测量放样
测量仪器采用先进的经纬仪、水准仪。根据本工程施工图设计要求，先确定施工范围，在施工区域内设 置测量控制网，根据图纸上的方格网在施工现场打好方格网桩。对原 始标高进行测量，确定每块地形的制高点，计算出各地形所需回填土 的工作量。
自然地形的放线，首先应确定堆山的边界线，将施工图中的方格 网放到地面上，而后把设计地形等高线和方格网的交点一一标到地面 上并打桩，桩木上要标好桩号及施工标高。堆山时由于土层不断升高， 桩木可能被土埋没，所以桩的长度应大于填土的高度，可用长竹竿作 标高桩，在桩上把每层的标高定好。不同层可用不同颜色标志，以便 识别。
1.3、开挖取土
(1)确定土方平衡调配方案
在土方的施工标高、挖填区面积，挖填区土方量算出，并考虑各 种变更因素(如土的松散率、压缩率、沉降量等)进行调整后，应对 土方进行综合平衡调配。土方平衡调配工作是土方施工中的一项重要 内容，它的目的是在使土方运输量或土方运输成本最低的条件下，确 定填、挖方区土方的调配方向和数量，从而达到缩短工期和提高经济 

效益的目的。进行土方平衡调配，必须综合考虑工程和现场情况、有 

关技术资料。进度要求和土方施工方法以及分期分批施工工程的土方 堆放和调运问题，经过全面研究，确定平衡调配原则之后，才可着手 进行土方平衡调配工作，如划分土方调配区，计算土方的平均运距、 单位土方的运价，确定土方的最优调配方案。

土方的平衡调配原则：
a、尽量使挖方与填方基本达到平衡，在挖方的同时进行填方，
减少重复倒运。

b、挖(填)方量与运距的乘积之和尽可能为最小，即输路线和 路程合理，运距最短，总土方运输量或运输费用最小。
c、好土堆放在回填质量要求较高的绿化种植地区。
d、分区调配应与全场调配相协调，避免只顾局部平衡，任意挖 填而破坏全局平衡。
e、确定恰当的调配方向。运输路线，做到施工顺序合理，土方 运输无对流和乱流现象，同时便于机械化施工。
第二节 混凝土基础工程施工

1.1工艺操作流程
测量、定位放线-----基槽开挖-----基础钢筋绑扎------钢筋隐检----预埋槽钢、钢板----砼浇筑----砼养护
1.2 施工测量
当挖土施工完毕转入基础结构工程时，根据建筑物位置和轴线进行定位测量，对现有轴线进行复核。在测量过程中，必须从整个施工考虑。 

1.3 钢筋工程
钢筋是混凝土结构中的骨架，加强钢筋制作和安装质量管理是混凝土 结构的关键。钢筋工程分为三个工序，翻样、制作、安装。在钢筋施 工前先安排出整体部署，然后进行翻样、制作和安装。
翻样： 按设计图纸、施工规范标准进行，落实专业技术人员翻样，尺 寸准确，数据一致，符合操作规定。
制作：落实专业制作加工班组进行制作，按照翻样料单、尺寸、计划、 顺序进行分批制作，分批堆放，挂牌定位，严格按规范要求操作加工。 

安装： 按施工图纸及规范要求和施工顺序进行绑扎、安装。绑扎的原 则为柱、梁、板，钢筋绑扎完毕要进行全面检查、核对、清理，做好 工序交接记录。砼浇筑时有专人值班、修整。
1、4 砼工程
本工程采用商品混凝土。保证砼浇筑质量和钢筋的整体性。在浇筑时 要有总体计划和方案，合理安排浇筑顺序，配备专业砼工进行操作， 保证砼的密实度，合理确定施工缝的留设，一次性浇筑完毕，确保砼 质量。
合理安排好浇筑顺序和各施工班组的施工计划，以及流水作业，做好 砼浇筑时的管理，项目经理和主要质量管理人员在浇筑砼时坚守工作 岗位，同时做好交换班子工作和交底工作。在浇筑前要做好每个部位、 每组的砼试块，施工现场挂牌注明砼的配合比。注意拆模周期和做好 砼养护工作，确保本工程砼的整体质量。
第三节 PVC管道工程施工
一、PVC管材和管件的检验管材进入施工现场后，首先检查管材尺寸 误差是否超标;管材壁厚是否均匀、有否变形;承口有无开裂;管材 是否内含杂质;插口端部倒角是否合乎标准;插口有无插入深度标线; 管件与管材的规格、材质、标准是否一致等。如发现有损坏、变形、 变质迹象或存放超过规定期限时，及时进行抽样鉴定。
(1)外观管材内外壁应光滑、清洁，没有划伤和其 它缺陷，不允许有气泡、裂口及明显的凹陷、杂质、颜色不均、分解 变色线等。管端头须切割平整，并与管的轴线垂直。

(2)管材与插口的作面，必须表面平整，尺寸准确，既要保证安装时插入容易，又要 保证接口的密封性能. 

(3)管材同一截面的壁厚偏差不得超过 14%。  

(4)管材的弯曲度≤1.0%。                                    

二、PVC管安装程序为： 下管→清理工作面→试插→粘接剂连接→养护
1、下管管材在放入沟内时，采用可靠的软带 吊具，平稳下沟，避免与沟壁或沟底激烈碰撞。
2、粘接剂连接
粘接剂连接程序为： 准备→清理工作面→热熔连接→养护 (1)准备检查管材、管件质量，准备施工工具。         (2)清理工作面用棉纱或干布将口擦拭干净。
(3)热熔连接。
(4)养护
承插接口连接完毕后，及时将挤出的粘接剂擦拭干净。粘接后，不得 立即对结合部位强行加载，须静置固化.
三、PVC管道试压与验收
1、试压分段
PVC给水管道试压段的长度视具体情况而定。对于无节点连接的管道， 试压管长度不宜大于1.5km;有节点的管道，试压段长度不宜大于 1km。
2、管道充水
管道充水时应缓慢地进行，充水的同时应排出管道内的空气。管道充 满水后，在无压情况下至少保持12h。
3、试压方法
硬聚乙烯给水管道水压试验有严密性试验和强度试验两项内容。 (1)严密性试验
管道充水12h 后，将管内水压加到0.35MPa,并保持2h,检查各部位

是否有渗漏或其它不正常现象。试验时为保持管内压力可向管内补 水。严密试验时，若在2h 中无渗漏现象为合格。
(2)强度试验
严密性试验合格后，进行强度试验，管内试验压力为设计工作压力的 1.5 倍，但不低于0.35Mpa,保持试验压力2h,当压降0.02Mpa时， 向管内补水，记录为保持试验压力所增补水量的总值，若漏水量不超 过规范允许漏水量时，则认为试验管段承受了强度试验。
四、管沟回填
(1)沟槽回填一般分别两次进行：
随着管道铺设的同时，用符合要求的原土回填管道的两肋，采用人工 回填，轻夯分层夯实，分层0.1~0.15m,直至回填到管顶以上至少 0.1m 处。管道接口前后0。2m 范围内不得回填，以便观察试压时的 渗漏情况。                                                (2)管道试压合格后的大面积回填，宜在管道内充满水但无压的情况下 进行，回填时，要从管的两侧同时回填，机械不得在管道上行驶。 (3)管顶30cm以内回填土采用轻夯夯实，管顶30cm以上至地面回填土 采用分层灌水法使其密实度达到要求。
第四节 镀锌钢管工程施工
（1）断管：根据现场测绘草图，在选好的管材上画线，按线断管。

a．用砂轮锯断管，应将管材放在砂轮锯卡钳上，对准画线卡牢，进行断管。断管时压手柄用力要均匀，不要用力过猛，断管后将管口断面的管膜、毛刺清除干净。

b．用手锯断管，应将管材固定在压力案的压力钳内，将锯条对准画线，双手推锯，锯条要保持与管的轴线垂直，推拉锯用力要均匀，锯口要锯到底，不许扭断或折断，以防管口断面变形。

（2）套丝：将断好的管材，按管径尺寸分次套制丝扣，管径15－32mm一般套2次，40－50mm者套丝3次，70mm以上者套3－4次为宜。

a．用套丝机套丝，将管材夹在套丝机卡盘上，留出适当长度将卡盘夹紧，对准板套号码，上好板牙，按管径对好刻度的适当位置紧住固定板机，将润滑剂管对准丝头，开机推板，待丝扣套到适当长度，轻轻松开板机。

b．用手工套丝板套丝，先松开固定板机，把套丝板标盘迟到零度，按顺序号上好板牙，把板盘对准所需刻度，拧紧固定板机，将管材放在压力案压力钳内，留出适当长度卡紧，将套丝板轻轻套入管材，使其松紧适度，而后两手推套丝板，带上2－3扣，再站到侧面板转套丝板，用力要均匀。待丝扣即将套成时，轻轻松开板机，开机退板，保持丝扣应有锥度。

第五节 钢制楼梯制作及安装方案

钢制楼梯主要施工方法及制作工艺：

放样→气割下料→煨弯→铣头→号孔→钻孔→除锈→装配→焊接→油漆防腐→成品检查→成品安装→验收文件

（1）放样: 首先要认真核对图纸尺寸,工艺要求,如发现问题及时和设计联系解决. 为保证装配安装尺寸,要求现场放大样,节点必须放样. 所有要求号钻孔的板,划线时要用划针,号完孔后要打围冲.样板做好后,要经过自检,互检后才能交质检员检查. 

（2）下料: 下料前必须检查材料的外观质量,遇到问题需以书面报告形式与有关负责人联系处理,未得到处理意见不允许下料. 气割下料时,要求切割断口表面平滑,没有明显凹坑和沟槽, 零件气割下料采用手动割下料,要求保证割口质量,控制断面断口900. 下料后,每个零件都要按单元,图号,零件号,规格编好号,标记要清楚工整. 

（3）煨弯: 型钢下料后利用煨弯机进行煨弯。煨弯采用冷热煨法。

（4）钻孔： 钻孔前,钻模要用固定的专用卡具,紧固好后才能钻孔,钻床钻孔前必须用水平仪找平,钻孔时要控制同心度。对好钻模后,为防止孔的窜动,除了用卡兰紧睹外,还要在腹板上孔的对角线处钻穿销子。钻孔后要清除加工件上的飞边,毛刺。 

（5）除锈： 钢结构除锈采用人工除锈，人工使用角磨，将构件面浮锈清除干净。

（6）装配： 采用现场拼装，辅助设备为人工作业吊装。按照构件尺寸对正，并开始吊装。 

（7）焊接: 焊接材料:焊条Ｅ43型。 

第六节钢制水槽制作及安装方案
1.结构制作安装方案
根据现场的实际条件,安排现场制作和现场组装；
1.1工艺简述:



1.2制作允许偏差和检验方法：
	项 次
	项       目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	边长或直径
	焊接
	±2
	用尺

	
	
	法兰连接
	－2
	

	2
	长度或高度
	
	±1.5L/1000
但不大于10
	用尺


1.3非标安装允许偏差和检验方法：
	项   次
	项         目
	允许偏差（mm）
	检 验 方 法

	1.焊接
	焊接应牢固可靠，焊肉饱满
	
	观察检查

	2.油漆
	油漆应涂刷均匀，无漏涂，附着良好
	
	观察检查

	4.安装
	标高
	±5
	用水平仪或尺

	
	水平度
	5
	用水平仪检查四角

	
	中心线位移
	±5
	用水平仪检查四角


1.4.安装的允许偏差和检验方法
	项　次
	项        目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	标高
	±5
	水平仪

	2
	垂直度（H=高度）
	H/1000但不大于10
	经纬仪

	3
	中心线位移
	±5
	用尺


1.5 放样、下料、切割
1、领料
按设计图纸要求,领出所需的材料,并检查材料是否有材质合格证及质量证明书。
2 放样
放样采用作图法、计算法两种方式进行相互验证，轴对称板件下料时对角线偏差应≤2mm。
放样样板的允许偏差
	项　次
	项        目
	允许偏差（mm）

	1
	平行线距离和分段尺寸
	±0.5

	2
	对角线差
	1

	3
	宽度长度
	±0.5

	4
	孔距
	±0.5

	5
	加工样板角度
	±20


号料的允许偏差（mm）
	项　次
	项        目
	允许偏差（mm）

	1
	零件外形尺寸
	±1.0

	2
	孔距
	±0.5


切割的允许偏差（mm）
	项　次
	项        目
	允许偏差（mm）

	1
	零件宽度长度
	±4.0

	2
	切割面平面度
	0．05t不大于2.0

	3
	割纹深度
	0.2

	4
	局部缺口深度
	1.0


碳素结构钢在环境温度低于-20°，低合金钢在环境温度低于-15°时，不得进行剪切，冲孔。

机械剪切的允许偏差（mm）
	项　次
	项        目
	允许偏差（mm）

	1
	零件宽度长度
	±4.0

	2
	边缘缺棱
	1.0

	3
	型钢端部垂直度
	2.0


3 下料开坡口
碳钢板件采用半自动切割机进行下料开坡口,不锈钢材采用等离子切割机进行。
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焊缝坡口示意图
焊缝焊接采用CO2气保焊打底，盖面，坡口背面直接用气保焊焊接。炉壳为普通Q235-B钢板，在下料时要布置合理的拼缝，尽量减少焊缝数量。焊缝开V型坡口。焊缝焊接用CO2气保焊打底，盖面，背面直接用气保焊焊接。开孔应在组装完毕，焊缝完全焊接完毕后再开孔。
1.6工艺措施
1．放样应充分考虑焊接切割。坡口切头的收缩量。
2．放样用样板应定期效验，因磨损或变形而不合格时应修复。
3．号料采用多头切割机，筋板采用剪切下料，不允许采用手工切割。
4．钢板边沿10mm范围内因轧制原因材质不均，易产生缺陷，重要零件所用钢板边沿10mm应割去不用。
1.7制作焊接技术要求：
1．在验后需加“米”字撑或“十”字撑拉临时加固以防止椭圆。方形部件应临时加斜撑防止截面几何形状的变化。
2.钢板需要拼接时，采用先对接向下料号料的原则对接焊缝等用埋弧自动焊接。
3.壳体纵、横向焊接缝采用CO2焊机焊接。
1.8制作质量要求
焊缝对口错边量如下图，符合下表的规定。
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	尺寸处名义厚度δ（mm）
	项        目
	允许偏差（mm）

	
	A
	B

	10〈δ〈20
	〈2
	〈1/5δ

	20〈δ〈40
	〈2
	〈4


1.9安装：
对所有现场安装的构件，在出厂前应做好加固处理，避免在运输和吊装过程中产生变形，如发生变形，应处理好再进行安装。
 安装技术要求：（非标设备）
水平度１／１０００Ｄ且≤３mm ；Ｄ为直径
铅垂度１／１０００Ｈ  ;Ｈ为高度
标高±１５mm    
中心５mm

安装完毕，对现场安装焊缝检查,合格后进行全面防腐处理，防腐按制作要求进行。
2.安装前准备
2.1.技术资料准备： 
为保证顺利施工，保质保量，施工前应组织施工人员认真学习图纸及相关的技术资料及规程、规范及安装施工方案，工艺交底卡。对于结构件和工艺管道制作绘制施工大样图，以指导施工。
2.2.主要器具及材料准备:
各类工艺设备安装所需的主要器具及技术措施、材料按施工方案要求准备齐全。各检测器具应标准合格在规定的使用期内。
充分熟悉图中各类设备，金属结构件及工艺管道制作安装的有关规范、规程、质量标准等资料。
2.3基础检查
2.3.1.设备基础应有确认基础已进行外观检查备安装条件的资料.
2.3.2.设备基础的尺寸极限偏差和水平度、铅垂度公差应符合下表中的规定。
第四章 质量管理体系与措施
第一节质量目标
本工程的质量目标是： 合格，并符合国家相关验收规范的要求。
第二节质量管理体系和组织措施
根据建设单位对工程质量和工期的要求，我单位决定由具有同类 型工程施工经验、实力雄厚的项目经理部承担该项目的施工。该项目 经理部设技术质量部，下设试验室、资料室及测量室，单位质量部和 技术部给予指导和监督，单位施工管理部负责协调单位各分包单位的 工作。
在本项目中，我 单位将一如既往的贯彻我单位的质量方针，依据建设单位要求，结合 系统工作程序，严密组织，精心施工，以科学的管 理和先进的技术，创造出“精品工程”。为此，我单位将建立以项目 经理为核心的质保体系;选派有丰富施工经验的人员进行逐级管理;成立专门的质量小组，负责 开展创优的各项工作;配备专门的数码相机、摄像机，施工期间随时 记录，全过程进行录像，以留下点护桩测设保护和工序间检查复核测 量。认真贯彻执行测量复核制度，外业测量资料由第二人复核，内业 测量成果经二人独立计算，相互校对。
1、测量原始记录、计算资料、图表真实完整，并妥善保管。工 程竣工后，按设计图纸进行竣工测量，确保达到设计要求，并绘制竣
工图。
2、测量仪器按计量部门规定，定期进行标定，并做好日常保养 工作，保证状态良好。
3、编制实施性施工组织设计，按施工网络计划节点工期分段控 制，实现均衡生产，保证工程质量。
4、为了更好地建设好本工程，施工过程中不断地进行施工方案 优化工作，以求得施工方案的先进、科学和保证工程质量。
5、为适应信息化管理的要求，我单位将进行施工技术的信息化 管理，即施工计划进度网络、工程质量、施工安全、资源管理、工况 变化、设计变更、施工监测等全部进入计算机系统，采用先进的管理 软件，对施工全过程进行控制，实现“一次调整，全盘优化”的目标。
6、配备先进的试验检测仪器设备，按招标文件及有关技术规范 要求对进场原材料、各种成品、半成品构件进行检验和试验。
7、工程设计变更： 施工中不擅自对本工程设计进行变更。施工 中提合理化建议涉及对设计图纸或“施组”的变更及对材料、设备的 换用，报请监理工程师批准后实施。
8、关键工序实施前编制详细的工艺细则及作业指导书，并有明 确的技术要求和质量标准，并对有关人员进行培训和技术交底。
9、严格执行隐蔽工程检查制度。工序完成后经自检、互检、质 检工程师专检合格后，填写隐蔽工程检查证，报监理工程师，经监理 工程师检查签认后，再进行下道工序施工。
10、加强施工监测工作，利用监测数据分析施工现状，并采取相
应的处理办法。
11、由项目总工程师定期组织技术人员、质检人员、工班长、领 工员等对施工现场进行检查，分析工程质量要点，制定预防措施。
第三节原材料管理措施
1、原材料的采购
(1)做好市场调查，从中选择生产管理好、质量可靠稳定的厂家， 作为待定的供应商，按采购程序文件进行评审，建立质量档案。
(2)从待定的供应商产品中按规定取样，送甲方认可的具有相应 资格的试验室进行检验或试验。试验结果得出后，进行质量比较，从 中选择最优厂家，报监理工程师批准后作为合格供应商，建立供货关 系。
(3)建立供应商档案，随时对材料进行抽样，保证供应商所提供 的产品合格。
当材料质量出现变化时，加倍取样试验，试验结果报监理工程师， 必要时按上述程序重新选择供应商。
2、原材料的运输、搬运和贮存
(1)原材料进场保证“三证”齐全，包括产品合格证、抽样化验 合格证和供应商资格合格证。
(2)对于易损材料，如止水带、防水卷材，运输和搬运时作好防 护，防止变形和破损。
(3)原材料进场后按指定地点整齐码放，并挂标牌标识，标明型 号、进场日期、检验日期、经手人等，实现原材料质量的可追溯。
(4)原材料进场后由专人保管，对水泥、钢材、防水材料、止水 带等材料加盖或在室内保管，避免风吹日晒。
第五章 安全管理体系与措施
为保证工程顺利进行，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的国家 安全生产方针，严格遵守国家、建设部、市的有关职业健康安全生产 的政策及有关规定，切实保障职工在生产过程中的安全与健康。
本工程施工安全生产目标为： “五无一杜绝”,“一创建”。“五 无”即： 无工伤死亡事故，无重大交通事故和机械事故，无火灾、洪 灾事故，无倒塌事故，无中毒事故; “一杜绝”即： 杜绝重伤事故; “一创建”即： 创建市安全文明工地;轻伤负伤频率控制在2‰以下。
第一节安全生产保障体系
1、组织保障
成立由项目经理、项目副经理、项目总工程师、专职安全工程师 组成的安全领导小组，其中，项目经理为第一责任人，项目副经理为 安全生产的直接责任人，项目总工程师为技术负责人，专职安全工程 师负责安全工作的落实，督促工人按有关安全规定进行生产。各施工 队设专职安全员，各班组设兼职安全员管理本辖区日常的安全工作。
2、制度保障
建立健全安全生产管理制度，有组织、有领导地开展安全管理活 动。建立安全教育制度、安全考核制度、安全检查制度、事故分析制 度、安全奖惩制度等。由各级安全组织监督检查，形成上下齐抓共管 的安全管理网络，做到安全工作层层有人抓，工前有布置，工中有落 实，工后有讲评。营造“安全生产，人人有责”的良好氛围。
3、责任保障
实行安全生产责任制，实行注册安全责任制。建立各级各部位安 全岗位责任制，将岗位责任制与经济挂钩，切实落实各级管理人员和 操作人员的安全职责。

第二节安全具体措施
根据国家以及地方的有关安全法规以及有关规定，结全本工程的 特点，特制定如下安全措施：
材料堆放
(1)根据现场平面布置图，各种料具应按指定位置存放，并分 规格码放整齐、稳固，做到一头齐，一条线。
(3)材料堆放高度不得超过1.5m。钢模板要存放在专用的堆放 架内，木方、多层板必须按规格码放整齐。
(4)材料要根据施工进度计划分批进场，以免进料太多，造成 拥挤，夜间进场的料具要及时吊至所需部位，不能占用大门口或道路。
(5)木方、电料管的架子底部设通长不小于50m 厚的垫木，离 地20cm 设扫地杆，立杆间距1000mm,架子两端加剪刀撑，架子上部 用钢管连接。
个人防护
(1)进入施工区域的所有人员必须戴安全帽。
(2)高空作业人员必须佩带安全带，安全带要扣挂在牢固处。 高挂低用。
(3)所有参加电气作业人员应穿绝缘鞋或戴绝缘手套。
(4)从事电气焊、剔凿、磨削作业人员应使用面罩、护目镜。
(5)特殊工种必须持证上岗，并配备安全防护用品。
(6)6 级以上大风严禁塔吊安装作业，4级以上大风严禁塔吊顶 升施工作业。
(7)作业现场必须设置不小于20×20 米的安全作业区。
(8)司机应注意场地周围的高压电线，严格执行《施工现场用
电安全管理规定》,加强电源管理，防止发生电器火灾或人身伤亡事 故。
(9)操作工人进入现场必须统一着装，佩带齐全的安全防护用

品，登高作业必须系好安全带。
中小型机械
中小型机械进场前应对机械厂家的资质证明及使用说明备齐，并 针对不同的机械进行安全及质量检查，使用前须先试运转。中小型机 械的操作司机必须经过专业培训，考试合格，持证上岗作业，每日必 须进行班前、班中、班后“三检制”,并且按期进行保养及检修。 施工现场高空作业安全措施
(1)制定和健全高空施工的安全操作制度，严肃施工纪律。
(2)高空安全设施必须用途齐全、安装牢固、拆除方便、使用 可靠，同时做到定期检查。
(3)外脚手架的立面满挂安全网，操作层及操作层下部按要求 满兜安全网。
(4)建筑物的出入口搭设防护棚。详见出入口的防护棚搭设。

(5)高处作业中严禁投掷物料。

( 6 ) 在2 米以上高度从事支模、绑钢筋、浇注混凝土等施工作 业时必须设置可靠的操作面，并设置安全稳固的爬梯。
(7)施工交叉作业时，设置专职人员进行检查与协调。

第六章 环保管理体系与措施
第一节文明施工与环境保护管理
文明施工、环境保护管理目标为作好本工程文明施工管理，保证 道路附近居民正常的生活工作秩序，塑造施工企业的文明风范，我单 位确定本工程文明施工目标市文明安全工地。认真贯彻执行国家、市 环境保护的法律法规和环境标准，采用清洁工艺，坚持清洁生产，不 断提高全体参建员工的环保意识，综合利用各种资源，最大限度的降 低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料;废气、废水、各种 废弃物达标排放，从严把握噪声标准，控制施工噪声污染，保护文物 古迹、保护名树古木保护城市绿地，维护城市交通正常秩序，创市环 保型施工工地。
第二节 确保文明施工与环境保护的技术组织措施
(1)施工现场管理
①建立文明施工管理组织，制定文明施工管理制度，对施工人员 进行文明施工教育，建立健全岗位责任制，签订文明施工责任书，把 文明施工责任落到实处，提高全体施工人员文明施工自觉性，增强文 明施工意识，树立企业文明施工形象。各级负责人及工作人员一律挂 胸卡上岗。
②按照经监理工程师批准的施工组织设计平面布置图，认真搞好 施工现场规划，做到布局合理，井然有序，满足消防、施工、环保及 当地政府的有关法规的要求。施工平面布置经监理工程师批准后实 施，场内一切物品，严格按图定位设置，做到图物吻合。施工现场的 临时用电和排水设施，规范、安全、可靠，建成安全标准工地，以创 造良好的施工环境，建成文明工地。
③施工现场按市建设行政主管部门有关规定进行围护，在现场出 入口显著位置设立现场施工总平面图及总平面管理、安全生产、文明 施工、环境保护、质量控制、材料管理等规章制度，设立标有施工单 位名称、工程概况、施工负责人、施工工期等内容的标牌。在围护周 围设置照明等警告信号，保证安全。现场出入口设专职门卫，禁止无 关人员进入现场。
④施工现场及早修建施工污水、生活废水处理排水设施，保证不 因施工、生活污水污染既有排水设施和周围环境;现场的施工用水、 用电管线布置合理，安装规范、安全、可靠。
⑤施工所用机械设备、材料存放严格限定在施工用地限界
⑥大型机械或构件运输、行驶，事先对既有路面宽度、限高及交 通管制情况进行调查，合理安排运输时间和走行线路，避开节假日、 上下班等高峰期，减少或避免对既有交通秩序的影响。
⑦施工机动车辆及设备始终处于完好状态，加强维修保养，减少 机械设备噪音和污水排放;机动车辆在驶出场区时保持干净，遵守公 安部《交通管理条例》,服从交警部门的管理规定，自觉维护交通秩 序，文明驾驶，礼让三先，保证运输畅通。
⑧施工期间，合理安排电焊、照明等产生强光或振动的工序作业 时间及高噪声设备的作业时间，减少和降低声、光污染。
⑨施工期间，保持现场清洁。不必要的障碍物、多余材料、施工 废料、建筑和生活垃圾及时清除运出现场。
(2)施工卫生管理
①工地各种标牌标志统一制作，书写整齐、规范。
②工地垃圾随时清理，当天运走，不用材料、工具和机械及时退 场。保持施工现场内整洁。
③生活区内员工凭企业发放的胸卡出入，在明显位置设防火、安全警示牌及住宿规定。生活区根据人员情况设置厕所、淋浴室及垃圾 容器，专人定时清扫，清理水沟，保持路面整洁、干净、无异味。
④工地上设卫生所、配专职医生，对工地生活、食堂、饮水进行 监控检查，建立特殊工种作业人员的健康档案，定期进行体检。工地 落实除“四害”措施，防止各种害虫的滋生。
2、环境保护措施
(1)认真学习贯彻国家、市政府、建设单位、监理工程师及合同 条款有关环保法规及规定，明确本工程的环保要求，健全环境保护体 系，把环境保护工作作为一项施工管理内容，制定和落实环境保护措 施，修建环保设施，处理好施工与环保的关系。
(2)实行环保目标责任制。把环保指标以责任书形式层层分解到 个人，列入承包合同和岗位责任制，建立环保自我监控体系。项目经 理是环境保护的领导者和责任人，所有施工人员与环保领导组签定环 保责任书。
(3)编制施工组织设计时充分考虑环保要求，配置专职环保人员， 合理安排各工序作业时间。编制环保手册，加强环保宣传。
(4)加强检查和监控工作，加强对施工现场粉尘、噪声、振动、 废气、强光的监控、监测及检查管理，定期组织有关人员进行环保工 作评定。施工现场设置专用料库，库房地面、墙面做好防渗漏处理， 材料的储存、使用、保管专人负责。
(5)保持施工区和生活区的环境卫生，及时清理垃圾，运至指定 地点并按规定处理。
(6)工程施工完成后，及时进行施工现场清理，拆除临时设施， 多余材料及建筑垃圾清运出现场，作到工完场清。
(7)在施工前做好各类现况管线、文物的调查，施工中做好防护， 防止损坏。
(8)噪声、光污染控制：

①严格遵守《建筑施工场界噪声限值》的有关规定，施工前，首 先向环保局申报并了解周围单位居民工作生活情况，施工作业严格限 定在规定的时间内进行。
②加强机械设备的维修保养，选用低噪声设备，采取消声措施降 低施工过程中的噪声。产生噪声的机械设备按市、甲方的有关规定严 格限定作业时间。
③施工运输车辆慢速行驶，不鸣喇叭。
④施工照明灯的悬挂高度和方向合理设置，电焊作业时采取遮挡 措施，减少或避免光污染。
⑤所有施工围挡及产生噪声的机械都设置吸音设备，最大限度地 减少施工降低噪声。
(9)水环境保护
①施工前作好施工驻地、施工场地的布置和临时排水设施，保证 生活污水、生产废水不污染水源、不堵塞既有排水设施;生活污水、 生产废水经沉淀过滤达标排放;含油污水除油后排放。
②施工中产生的废泥浆，在排入污水管网前先沉淀过滤，废泥浆 和淤泥使用专门的车辆运输，防止遗洒，污染路面。
③施工中对弃土场地进行防护，保证弃土不堵塞、不污染既有排 水设施。
(10)空气环境保护
①工生产、生活区域裸露场地、运输道路，进行场地硬化或经常 洒水养护。
②装卸、运输、储存易产生粉尘、扬尘的材料时，采用专用车辆、 采取覆盖措施;易产生粉尘、扬尘的作业面和过程，优化施工工艺， 制定操作规程和洒水降尘措施，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿 度。
③工地汽车出入口设置冲洗槽，对外出的汽车用水枪冲洗干净， 确认不会对外部环境产生污染后，再让车辆出门，保证行驶中不污染 道路和环境。
④加强机械设备的维修保养和达标活动，减少机械废气、排烟对 空气环境的污染。
⑤施工中，由材料管理人员负责对施工用料进行控制，限制对环 境、人员健康有危害的材料进入施工场地，防止误用。
⑥施工中对弃土场地进行平整、碾压，弃土完毕植草防护或按有 关要求进行处理。
(11)固体废弃物处理
①产生活垃圾分类集中堆放，按市环保部门要求处理。施工
现场设垃圾站，专人负责清理，作到及时清扫、清运，不随意倾倒。
②施工弃土按设计或市环保部门要求运至指定地点堆弃，随弃土 随平整、碾压，同时作好防护，保证不因大风下雨污染环境。
③加强废旧料、报废材料的回收管理，多余材料及时回收入库。
(12)施工中积极应用新技术、新材料，坚持清洁生产，综合利
用各种资源，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约 原材料，切实做到保护环境。
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